Repertorio n. Raccolta n.

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU

UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE (E/O DEL RELATIVO SOTTOSUOLO)

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SITO IN VIA COMPAGNA AI

SENSI DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 397 del 7 SETTEMBRE 2011

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di in Roma e in

Innanzi a me dott. PASQUALE FARINARO notaio in Roma con studio

in Via G.B. Morgagni n. 35, iscritto al ruolo dei distretti

notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI

QUALE PARTE CONCEDENTE:

"ROMA CAPITALE", con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n.

1, Palazzo Senatorio, Codice Fiscale 02438750586, in persona

dell'Ing. Angela Mussumeci, nata a Catania (CT) il 9 giugno

1960, domiciliata per la carica in Roma, Piazza del

Campidoglio n. 1, Palazzo Senatorio, nella qualita di

Dirigente della U.O. Programmazione e Pianificazione delle

Infrastrutture destinate al Parcheggio - Dipartimento 7

Mobilita e Trasporti di Roma Capitale, autorizzata al presente

atto dal vigente Statuto di Roma Capitale (gia Comune di

Roma), ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale

Dipartimento I n. 326 del 20 febbraio 2008 di nomina a

Dirigente Tecnico, dell'Ordinanza del Sindaco di Roma n. 18



del 21 gennaio 2010 di assegnazione al Dipartimento Mobilita e

Trasporti e della Determinazione Dirigenziale n. 376 del 13

aprile 2011 di assegnazione all'Unita Organizzativa

"Programmazione e Pianificazione delle Infrastrutture

destinate al Parcheggio";

QUALE PARTE CONCESSIONARIA:

La societa "G.B.A. GREEN BOX ARCHITECTURE SRL", con sede in

Roma (RM), Via Alberto da Giussano n. 64/H, capitale sociale

Euro 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione

presso 11 Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale

06852711008, R.E.A. n. 994505, in persona dell'Amministratore

Unico e Legale Rappresentante, Arch. Giorgio Nena, nato a

Carbonera (TV) il 21 dicembre 1952, domiciliato per la carica

ove sopra, munito dei piu ampi poteri ai sensi del vigente

statuto sociale.

Dell'identita personale, qualifica e poteri dei costituiti io

notaio sono certo.

PREMESSO

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in

data 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. del 9 agosto 2006 n.

184, e stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di

emergenza per la situazione determinatasi nel settore del

traffico e della mobilita nella citta di Roma;

- che con successiva Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006,

pubblicata nella G.U. del 30 settembre 2006 n. 228, il



Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Sindaco

di Roma, fino al 31 dicembre 2008, Commissario delegato per

l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare 1l'emergenza

dichiarata nel territorio della Capitale;

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in

data 4 dicembre 2011 e stato prorogato fino al 31 dicembre

2012 lo stato di emergenza nel settore del traffico e della

mobilita nel territorio della Capitale;

- che con Ordinanza n. 2 del 12 ottobre 2006 del Commissario

Delegato € stato, tra l'altro, approvato il piano dei

"parcheggil da realizzare con finanziamenti non a carico del

bilancio comunale";

- che per affrontare l'emergenza determinatasi nella citta di

Roma si €& reso necessario procedere ad una rilocalizzazione

degli interventi previsti dal Piano Urbano Parcheggi di Roma

di cui alla legge 24 marzo 1989 n. 122 art.9 comma 4

"realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di

immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle

stesse";

- che nella rilocalizzazione sono stati accorpati piu

interventi lasciando invariato il numero di posti auto

originariamente previsti, destinandone una quota pari al 30%

all'uso di privati anche in deroga al vincolo di

pertinenzialita;

- che la normativa comunale attualmente vigente e contenuta



nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 231 del 10

dicembre 2004 " Patto per la mobilita: norme, linee guida ed

indirizzi strategici per la realizzazione del Piano parcheggi,

in coerenza con la programmazione integrata degli interventi

del sistema della mobilita: dalla citta per l'automobile alla

citta del pedone" prevedeva la possibilita di procedere alla

rilocalizzazione degli interventi, anche da un municipio ad un

altro, nonché la possibilita di dotare la struttura in

costruzione di una quota parte di posti auto da gestire con il

sistema della rotazione e quindi svincolandoli dalla

pertinenzialita, nell'ulteriore intento di procedere alla

definitiva conclusione delle procedure connesse all'attuazione

del Piano Urbano Parcheggi;

- che con Ordinanza n. 43 del 27 luglio 2007 & stata adottata

la segnaletica identificativa delle opere straordinarie di cui

al Piano degli interventi di riqualificazione viaria e per la

mobilita e al Piano parcheggi;

- che con Ordinanza n. 52 del 27 luglio 2007 & stato approvata

la modifica e l'integrazione al piano parcheggi di cui alle

ordinanze commissariali n. 2 del 12 ottobre 2006; n. 6 del 23

ottobre 2006 e n.31 del 21 maggio 2007 e con successiva

Ordinanza n. 53 del 27 luglio 2007 & stato modificato lo

schema di convenzione per la concessione del diritto di

superficie su aree di proprieta comunale e/o del relativo

sottosuolo per la realizzazione di parcheggi ai sensi



dell'art. 9 comma 4 della Legge 24 marzo 1989 n. 122;

- che con ordinanza n. 129 del 27 novembre 2008 & stata

approvata la modifica e l'integrazione al piano parcheggi di

cul alle precedenti Ordinanze Commissariali nonché la modifica

dello schema di convenzione per la concessione del diritto di

superficie su aree di proprieta comunale e/o del relativo

sottosuolo per la realizzazione di parcheggi ai sensi

dell'art. 9 comma 4 della Legge 24 marzo 1989 n. 122;

- che con Ordinanza Commissariale n. 333 del 14 luglio 2010 e

con Ordinanza Commissariale n. 357 del 6 dicembre 2010, é

stato modificato lo schema di Convenzione approvato con

Ordinanza Commissariale n. 129 del 27 novembre 2008;

- che 1l progetto dell'intervento di realizzazione di un

parcheggio interrato sito in Roma, via Compagna, Municipio

Roma V, e' stato esaminato dalla Conferenza di Servizi

permanente in data 6 novembre 2009 convocata dall'Ufficio

Extradipartimentale Parcheggi su delega del Direttore

dell'ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilita (nota

prot. n. 2166/ETM del 16 giugno 2009;

- che la Conferenza di Servizi & stata dichiarata

positivamente chiusa con Determinazione Dirigenziale n. 626

del 26 maggio 2011 della U.O. Programmazione e Pianificazione

delle Infrastrutture destinate al Parcheggio, sulla base di

pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni;

- che la Societa concessionaria si impegna ad ottemperare,



prima del rilascio del Permesso di Costruire, alle

prescrizioni formulate in sede di Conferenza di Servizi e

successivamente dagli Enti competenti;

- che, in particolare, con parere prot.n. QG/2973 del 4

febbraio 2010, il Ministero per i1 Beni e le Attivita Culturali

- Soprintendenza Speciale per i1 Beni Archeologici di Roma ha

sospeso 11 rilascio del parere definitivo, in attesa

dell'esito degli accertamenti archeologici preventivi e della

consegna, da parte della Societa concessionaria, della

documentazione elencata nel suddetto parere;

- che, al riguardo, si ritiene che il parere definitivo del

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali - Soprintendenza

Speciale per i1 Beni Archeologici di Roma, debba essere

trasmesso alla U.O. Programmazione e Pianificazione delle

Infrastrutture destinate al Parcheggio del Dipartimento

Mobilita e Trasporti prima del rilascio del Permesso di

Costruire;

- che con Ordinanza del Sindaco - Commissario Delegato n.397

del 7 settembre 2011 allegata al presente atto sub " "oe

stato approvato il progetto dell'intervento "cod. B1.4-075"

sito in Roma, via Compagna, Municipio Roma V";

- che con il presente atto ROMA CAPITALE e la societa G.B.A.

GREEN BOX ARCHITECTURE SRL intendono regolare condizioni e

rapporti inerenti la concessione del diritto di superficie, il

dimensionamento dell'opera ed il piano economico finanziario,



le modalita e i tempi per l'esecuzione dei lavori, nonché

provvedimenti e sanzioni da applicarsi in esito ad eventuali

inadempimenti.

Tutto cido premesso tra le parti si conviene e si stipula

quanto segue:

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente

convenzione.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto:

1) la costituzione in favore della societa G.B.A. GREEN BOX

ARCHITECTURE SRL che accetta, del diritto di superficie

sull'area di proprieta comunale, come individuata nella

planimetria prot. n. QG/4977 del 9 febbraio 2012 che si allega

alla presente Convenzione sotto la lettera " " e ne

costituisce parte integrante e sostanziale. La citata area e

individuata al Catasto Terreni di Roma Capitale al foglio 654

ed e pervenuta al patrimonio comunale con atto di Convenzione

a rogito notaio A. Jemma in data 18 febbraio 1974 repertorio

n. 15034: particella n. 101 con destinazione a sede stradale,

come attestato dal Dipartimento del Patrimonio e della Casa -

Direzione Gestione del Patrimonio con parere prot.n. 33727 del

1 dicembre 2009 (prot.n. EP/5658 del 30 dicembre 2009);



2) la realizzazione e la gestione su detta area di proprieta

comunale (ovvero nel sottosuolo della stessa) di un

parcheggio, in coerenza con le caratteristiche definite dal

progetto, approvato con Ordinanza commissariale n. 397 del 7

settembre 2011 costituito ed identificato dagli elaborati

allegati alla citata Ordinanza;

3) la costituzione dei vincoli anche pertinenziali e di

destinazione sui posti auto/moto del realizzando parcheggio.

Articolo 3

Durata del diritto di superficie

IT diritto di superficie di cui al presente atto viene

concesso per la realizzazione del parcheggio e la relativa

gestione per la durata di anni 90 (novanta) decorrenti dalla

consegna dell'area, alle condizioni contenute nella presente

convenzione che vengono accettate dal concessionario per sé e

per i suoi aventi causa.

Per tutta la durata della concessione il concessionario ed i

suol aventi causa assumono contrattualmente a proprio

esclusivo carico gli obblighi e le responsabilita sancite

dalla legge impegnandosi comunque a sollevare Roma Capitale da

ogni evenienza di danno.

Ogni responsabilita diretta o indiretta nei confronti di

terzi, derivante a qualsiasi titolo dalla concessione di cui

al presente atto, € a carico del concessionario, rimanendo

Roma Capitale estraneao all'attivita ed ai rapporti giuridici



e di fatto posti in essere a qualsiasi titolo dal

concessionario con 1 terzi.

IT concessionario € tenuto pertanto, come di fatto avviene,

assumendosene con la sottoscrizione del presente atto espressa

e piena cognizione, a manlevare il Comune di Roma da ogni

responsabilita per danni alle persone ed alle cose anche di

terzi, nonché da ogni pretesa ed azione al riguardo che

derivino in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto

della presente convenzione.

Tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, realizzati in

forza del presente atto, nonché tutte le attrezzature,

macchinari, accessori e pertinenze e quant'altro costruito ed

installato dal concessionario e dai suoi aventi causa in

coincidenza sia dei soprassuoli che dei sottosuoli dell'area

oggetto della concessione di cui al presente atto, diverranno

"de iure" di proprieta di Roma Capitale al momento della

estinzione del diritto di superficie, senza diritto ad alcun

corrispettivo ed alle condizioni previste dalle leggi vigenti

pro tempore.

Articolo 4

Caratteristiche dell'intervento

Le opere che dovranno essere costruite nell'ambito dell'area

oggetto della presente concessione sono finalizzate alla

realizzazione di un totale di n. 50 (cinquanta) posti

sosta/auto in 43 (quarantatre) box pertinenziali.
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Le opere oggetto della presente convenzione dovranno essere

destinate esclusivamente agli usi previsti nel progetto

allegato all'Ordinanza del Sindaco - Commissario Delegato di

cui in premessa, che verra depositato - unitamente alla

presente convenzione - presso il Dipartimento 7 Mobilita e

Trasporti - U.O. Programmazione e Pianificazione delle

Infrastrutture destinate al Parcheggio. Una copia della

convenzione dovra essere trasmessa all'Ufficio del Commissario

Delegato all' Emergenza Traffico e Mobilita, Progetti

strategici e Programma Roma Capitale e al Dipartimento del

Patrimonio e della Casa per gli adempimenti di rispettiva

competenza.

Eventuali modifiche (ivi compresa una diversita nel numero dei

posti auto) potranno essere introdotte solo per dimostrate

esigenze progettuali o su espressa richiesta

dell'Amministrazione Capitolina e dovranno essere

preventivamente sottoposte all'approvazione

dell'Amministrazione Capitolina stessa, con le modalita

richieste dalle vigenti disposizioni normative in riferimento

alle caratteristiche delle variazioni introdotte.

Nessuna modifica potra comportare:

a) il superamento del perimetro massimo dell'area data in

concessione;

b) il volume massimo assentito per la realizzazione

dell'impianto;
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c) la funzionalita della collocazione delle rampe sulla

viabilita pubblica.

Eventuali modifiche e/o integrazioni dei progetti che si

dovessero rendere necessarie per l'osservanza di disposizioni

normative o degli Uffici, o comunque per comprovate esigenze

di pubblico interesse, dovranno essere introdotte dal

concessionario, senza che questi abbia nulla a pretendere.

Il concessionario assume la piena responsabilita circa la

completezza e la veridicita delle risultanze degli studi e

degli accertamenti comunque effettuati in sede sia progettuale

che di cantiere, con particolare riguardo a quelli geognostici

e geotecnici, ed alle condizioni di stabilita dei manufatti da

realizzare o viciniori o, comungque, interessati dagli

interventi.

Articolo 5

Individuazione dell'area oggetto della concessione e dell'area

dell'intervento

L'area pubblica oggetto della concessione di cui al precedente

art. 2 sara oggetto, di idonea specificazione catastale, che

dovra essere definita, a cura e spese del concessionario,

prima della emissione del certificato di collaudo finale dei

lavori di superficie e trasmesso in originale al competente

Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O. Programmazione e

Pianificazione delle Infrastrutture destinate al Parcheggio.

Detta area, unitamente alle aree circostanti necessarie per
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l'impianto di cantiere individuate con l'elaborato n. 1) prot.

n. QG/4977 del 9 febbraio 2012, verra consegnata al

concessionario in via provvisoria, e per il tempo previsto dal

programma lavori, ai soli fini della esecuzione dei necessari

sondaggi preventivi (geologici, archeologici, ecc.) ed al

successivo spostamento dei sottoservizi, prima dell'inizio dei

lavori di realizzazione del parcheggio.

Gli eventuali saggi archeologici dovranno essere

preventivamente concordati direttamente dal concessionario con

le competenti Soprintendenze ed effettuati sotto la loro

sorveglianza. I lavori relativi ai sottoservizi (spostamento

provvisorio e riallocazione definitiva) potranno essere

attivati solo dopo le necessarie intese con gli Enti gestori

dei sottoservizi e con il Municipio competente, da

intraprendersi direttamente da parte del concessionario ed a

suo esclusivo e completo carico.

Solo in esito ai positivi riscontri derivanti dalle attivita

sopra riportate, ed in particolare, ai nulla osta da parte

della Soprintendenza Archeologica competente, si potra

procedere alla consegna definitiva dell'area per 1l'inizio

lavori.

Le attivita sopra riportate sono svolte sotto la

responsabilita esclusiva del concessionario, cui compete

l'onere e la spesa per l'acquisizione di tutte le

autorizzazioni necessarie, ivi comprese le determinazioni
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temporanee di traffico.

La vigilanza sui lavori, sia nelle fasi preliminari che in

quelle di esecuzione delle opere, e posta a carico del

Municipio territorialmente competente che potra avvalersi del

supporto della Commissione di Alta Vigilanza relativamente

alla realizzazione delle opere strutturali.

Copia completa ed originale degli atti di autorizzazione e del

progetto dovranno essere conservati presso i1l cantiere ed

esibiti a semplice richiesta dell'Amministrazione Capitolina.

La consegna dell'area, sia nella fase provvisoria che in

quella definitiva, dovra essere oggetto di apposito verbale,

ivi planimetricamente individuata, previa verifica dello stato

di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti

interessate.

Le suddette aree, considerata la natura dell'opera, non sono

soggette al pagamento della tassa di occupazione suolo

pubblico.
Articolo 6
Commissione di Alta Vigilanza
Il Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O. Programmazione e

Pianificazione delle Infrastrutture destinate al Parcheggio

istituisce una Commissione di Alta Vigilanza con compiti di

validazione del progetto strutturale dell'intervento. Puo

anche esercitare compiti di wvigilanza sulla realizzazione

dello stesso ove richiesto dal Municipio territorialmente
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competente.

Tale Commissione e composta di n. 3 (tre) membri, tutti

esterni all'Amministrazione Capitolina, dotati di particolare

competenza ed esperienza professionale nel settore

idrogeologico e/o geologico, geotecnico e strutturale.

All'atto del conferimento dell'incarico i componenti della

Commissione di Alta Vigilanza dovranno dichiarare di non avere

in alcun modo preso parte alla progettazione e/o alla

esecuzione delle opere e di non avere alcun rapporto con il

concessionario o con le imprese realizzatrici dell'intervento.

I membri della Commissione avranno la facolta di accedere, in

qualungque momento, al cantiere, assistere ai lavori,

effettuare controlli e misurazioni, richiedere visione di atti

e documenti, conferire con i responsabili dei lavori e del

cantiere e, tramite i competenti Uffici dell'Amministrazione

Capitolina, dare disposizioni in ordine ad eventuali rilievi,

contestazioni o accertamenti di qualunque natura.

I costi per la Commissione di Alta Vigilanza e per il suo

funzionamento sono a carico del concessionario e non saranno

scomputabili dai corrispettivi da esso dovuti, ai sensi

dell'art. 14 del presente atto.

A tale scopo, prima della stipula della convenzione, il

concessionario versa 1l'importo di Euro 3.692,92 calcolato

nella misura del 5 (per mille) del costo di costruzione, nel

fondo appositamente costituito dall'Amministrazione Capitolina
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per le anzidette attivita di istruttoria e vigilanza.

Articolo 7

Permesso di costruire

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce

titolo per il concessionario per la presentazione della

domanda per 1l rilascio da parte dello Sportello Unico presso

il Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O. Programmazione e

Pianificazione delle Infrastrutture destinate al Parcheggio

1'Ufficio Extradipartimentale Parcheggi del titolo

autorizzativo relativo al progetto approvato, ai sensi delle

vigenti norme di legge ed in forza della Ordinanza del Sindaco

- Commissario Delegato n. 32 del 5/06/2007.

Prima del rilascio del permesso di costruire il concessionario

e tenuto a presentare allo Sportello Unico presso il

Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O. Programmazione e

Pianificazione delle Infrastrutture destinate al Parcheggio il

progetto delle opere in conglomerato cementizio di cui

all'art. 65 del DPR n. 380/01.

Tale progetto verra esaminato dalla Commissione di Alta

Vigilanza, come disciplinata dalla presente Convenzione il cui

parere ha natura vincolante ai fini del rilascio del permesso

di costruire. L'esame della Commissione ai fini della

validazione del progetto strutturale dovra comprendere il

verbale di consistenza degli edifici limitrofi all'intervento

redatto da parte del concessionario, a sua cura e spese, che
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dovra essere da questi attestato come congruente con gli

importi assicurativi di cui ai successivi articoli.

I1 mancato ottenimento del Permesso di Costruire ovvero

1'"impossibilita di realizzazione dell'opera in esito ad

eventuali impedimenti oggettivamente ostativi, successivamente

sopraggiunti e non dipendenti da cause imputabili ad una delle

due parti, verificata la impossibilita di individuare una

diversa e risolutiva variante progettuale rispondente

all'interesse pubblico comporta la risoluzione della

convenzione, senza che cid costituisca per il concessionario

stesso ed i propri aventi causa in alcun modo o per alcun

motivo titolo per avere alcunché a pretendere e fermo restando

per il concessionario medesimo l'obbligo di provvedere, a

proprio onere e spese, al ripristino dello stato dei luoghi

secondo le indicazioni dell'Amministrazione Capitolina.

In caso di annullamento, revoca, decadenza e/o risoluzione

della convenzione per i sopra esposti motivi,

1'Amministrazione Capitolina provvedera alla restituzione

delle somme che fossero gia state eventualmente incamerate a

fronte del corrispettivo del diritto di superficie e delle

fideiussioni, fatto comunque salvo ed impregiudicato il

diritto, per l1'Amministrazione stessa, di trattenerle tutte o

in parte a fronte di eventuali esigenze insorte e

riconducibili a carenze, omissioni, o comungque colpe da parte

del concessionario.
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In forza di quanto previsto dall'art. 17, comma 3, lettera c,

del D.P.R. n. 380/2001 nonché dall'art. 11 della legge 24

marzo 1989 n. 122, e s.m.i., 1l Permesso di Costruire viene

rilasciato a titolo non oneroso.

Articolo 8

Esecuzione delle opere e programma dei lavori

I lavori di costruzione dovranno avere inizio al massimo entro

trenta giorni dalla consegna definitiva dell'area di cui al

precedente art. 5, fatta salva ed impregiudicata la facolta

per 1'Amministrazione Capitolina di disporre diversamente per

sopraggiunti motivi di pubblica utilita.

I1 concessionario ha 1l'obbligo di comunicare all'Ufficio del

Commissario Delegato all' Emergenza Traffico e Mobilita,

Progetti strategici e Programma Roma Capitale ed al

Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O. Programmazione e

Pianificazione delle Infrastrutture destinate al Parcheggio

con idonea certificazione del Direttore dei lavori, la data di

effettivo inizio degli stessi. I lavori dovranno essere

ultimati, ivi comprese le opere di sistemazione superficiale e

di arredo urbano, entro i termini fissati nel programma lavori

costituente parte integrante del progetto di cui ai precedenti

articoli e, comunque, non oltre il termine di validita del

Permesso di Costruire.

L'eventuale proroga per cause di forza maggiore e/o non

imputabili al concessionario, debitamente motivata, dovra
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essere richiesta per iscritto dal concessionario all'Ufficio

del Commissario Delegato all' Emergenza Traffico e Mobilita,

Progetti strategici e Programma Roma Capitale ed al

Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O. Programmazione e

Pianificazione delle Infrastrutture destinate al Parcheggio

almeno dieci giorni prima della scadenza del relativo termine,

e da quest'ultimo Ufficio potra essere concessa con apposito

provvedimento dirigenziale.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed

in conformita al progetto oggetto di Permesso di Costruire.

Eventuali varianti potranno essere apportate dal

concessionario solo previa approvazione del concedente, con le

modalita, nella forma e nei limiti precedentemente

evidenziati.

In caso di ritardo rispetto al tempo massimo sopra ricordato

per 1'inizio dei lavori, imputabile a colpe od omissioni del

concessionario, Roma Capitale applichera una penale (pari allo

0,02% (zero virgola zerodue per cento) del costo di

costruzione del parcheggio e delle opere superficiali), per

ogni giorno consecutivo di ritardo, a valere sulla polizza

fideiussoria di cui allo specifico art. 18 del presente atto.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni consecutivi di ritardo rispetto

al tempo massimo previsto per 1l'inizio dei lavori,

1'Amministrazione Capitolina procedera a notificare formale

atto di diffida e messa in mora al concessionario di adempiere
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entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla

ricezione della diffida stessa.

Trascorsi inutilmente tali ulteriori 15 (guindici) giorni

consecutivi, 1'Amministrazione Capitolina & nella piena

facolta di pronunciare la decadenza dalla concessione del

diritto di superficie, acquisendo il pieno ed incondizionato

diritto ad incamerare a titolo di penale il 50% (cinquanta per

cento) della cauzione di cui al successivo articolo 18, nonché

la proprieta del progetto autorizzato, senza che ciod

costituisca per il concessionario in alcun modo e per alcun

motivo titolo per avere alcunché a pretendere.

Resta comunque ferma ed impregiudicata la facolta per

1'Amministrazione Capitolina di avanzare ulteriori rivalse in

ordine al mancato inizio dei lavori.

L'ultimazione delle opere dovra risultare da apposita

certificazione redatta dal Direttore dei lavori nelle forme di

rito, da trasmettere agli Uffici competenti per la vigilanza.

Per ogni giorno consecutivo di ritardo rispetto al termine

previsto per la fine dei lavori e fino al sessantesimo giorno,

1'Amministrazione Capitolina applichera una penale pari allo

0,02% (zero virgola zerodue per cento) del costo di

costruzione, ferma ed impregiudicata l'applicazione di

ulteriori sanzioni eventualmente previste nella presente

convenzione.

Trascorsi 30 (trenta) giorni consecutivi di ritardo dalla data
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di cui al comma precedente, l'Amministrazione Capitolina

procedera ad inviare formale diffida al concessionario di

adempiere entro il termine massimo dei 15 (gquindici) giorni

successivi alla ricezione della diffida stessa.

Trascorsi inutilmente tali ulteriori 15 (gquindici) giorni

consecutivi, 1'Amministrazione Capitolina € nella piena

facolta di pronunciare la decadenza dalla concessione del

diritto di superficie, acquisendo il pieno ed incondizionato

diritto ad incamerare a titolo di penale il 50% (cinquanta per

cento) della cauzione di cuil al successivo art. 18, nonché la

proprieta del progetto autorizzato, senza che cio costituisca

per il concessionario in alcun modo e per alcun motivo titolo

per avere alcunché a pretendere.

Resta comungque ferma ed impregiudicata la facolta per

1'Amministrazione Capitolina di avanzare ulteriori rivalse per

eventuali diversi danni in ordine alla mancata ultimazione dei

lavori.

Nei casi in cuil 1'Amministrazione Capitolina si avvale del

diritto di pronuncia della decadenza dalla concessione del

diritto di superficie, il superficiario e obbligato a

sgomberare il cantiere (ovvero, nei casi in cui le opere di

realizzazione del parcheggio non siano ancora iniziate,

ripristinare compiutamente ed in piena efficienza la

situazione quo ante), nel termine che verra fissato

dall'Amministrazione, previa redazione in contraddittorio di
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verbale di constatazione delle opere realizzate. Per ogni

giorno di ritardo nello sgombero sara corrisposta

all'Amministrazione la penale pari alla tassa di occupazione

di suolo pubblico, impregiudicati l'ulteriore risarcimento del

danno nonché la rimozione in danno dei materiali presenti sul

cantiere.

Il valore delle opere eseguite, utili per la realizzazione del

parcheggio, sara estrapolato dal C.M.E. allegato al progetto e

facente parte del piano economico-finanziario.

L'importo cosl determinato sara liquidato al concessionario

direttamente dall'Amministrazione comunale o per il tramite

dell'eventuale concessionario subentrante.

Entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di

ultimazione dei lavori il concessionario dovra provvedere ad

espletare a proprio esclusivo onere e spesa tutto quanto

necessario ai fini dell'agibilita e della messa in esercizio

sia dell'impianto che delle opere di superficie.

I1 concessionario e, ove questi non sia titolare di idonea

qualificazione, l'impresa che realizza 1l'opera, assumono

integralmente gli obblighi di legge sul rispetto del complesso

di tutte le norme e prescrizioni di carattere sia generale che

specifico vigenti, proprie delle opere in oggetto, in tutte le

fasi sia di conduzione dei lavori che di realizzazione delle

opere, ed infine della loro gestione per i periodi

contrattualmente stabiliti.
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Articolo 9

Impresa esecutrice e direttore dei lavori

I1 concessionario, si impegna a comunicare all'Ufficio del

Commissario Delegato all' Emergenza Traffico e Mobilita,

Progetti strategici e Programma Roma Capitale ed al

Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O. Programmazione e

Pianificazione delle Infrastrutture destinate al Parcheggio

prima dell'inizio dei lavori, il nome e la ragione sociale

della Ditta appaltatrice e successivamente, non appena

sopravvenute, le successive eventuali variazioni che dovessero

intervenire e a certificare comunque sia i1l possesso dei

requisiti prescritti dalla vigente normativa antimafia che

quelli richiesti per la partecipazione agli appalti di opere

pubbliche (categoria da indicare OGl di cui al D.P.R. 34/2000

e requisiti tecnici, economici ed organizzativi di cui al

D.Lgs. n. 163/2006).

I1 concessionario dovra trasmettere tale documentazione

all'Ufficio del Commissario Delegato all' Emergenza Traffico e

Mobilita, Progetti strategici e Programma Roma Capitale ed al

Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O. Programmazione e

Pianificazione delle Infrastrutture destinate al Parcheggio

indicando, altresi, nelle forme e nei tempi di rito, i

nominativi dei progettisti dei progetti delle opere

architettoniche e strutturali, dei responsabili dei lavori e

della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione



delle opere, ed ogni eventuale loro modifica.

Il concedente resta comunque estraneo a tutti i1 rapporti del

concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e

terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti

esclusivamente intercorrenti tra i1l concessionario e 1 detti

soggetti senza che mai si possa da chiunque invocare una

responsabilita diretta o indiretta del concedente.

Articolo 10

Lotta al lavoro nero nei cantieri

I1 concessionario, in qualita di datore di lavoro, nella

realizzazione dell'intervento, € tenuto al rispetto della

normativa vigente volta a contrastare il fenomeno del lavoro

sommerso e irregolare.

In particolare, ai sensi dell'art. 36-bis della Legge

248/2006, il datore di lavoro dovra munire il proprio

personale occupato nei cantieri edili di apposita tessera di

riconoscimento che i lavoratori sono tenuti ad esporre o, nel

caso vengano occupati meno di dieci dipendenti, annotarne gli

estremi identificativi in apposito registro. La violazione di

dette previsioni comportera l'applicazione, in capo al datore

di lavoro, di una sanzione amministrativa da Euro 100,00

(cento virgola zerozero) a Euro 500,00 (cinguecento virgola

zerozero) per ciascun lavoratore a cura del Personale

Ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il datore di lavoro e tenuto altresl a dare comunicazione al
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Centro per 1l'Impiego, con documentazione avente data certa,

dell'assunzione del lavoratore il giorno antecedente a quello

di instaurazione del rapporto stesso. La violazione del

predetto obbligo € punita con la sanzione amministrativa da

Euro 100,00 (cento virgola zerozero) a Euro 500,00

(cinquecento virgola zerozero), ail sensi dell'art. 19 comma 3

del D.Lgs. n. 276/2003 a cura del Personale Ispettivo del

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Qualora dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria

non dovesse risultare 1l'impiego dei lavoratori, 1l datore di

lavoro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia

previste dalla normativa in vigore, sara altresi punito con la

sanzione amministrativa da Euro 1.500,00 (millecingquecento

virgola zerozero) a Euro 12.000,00 (dodicimila virgola

zerozero) per ciascun lavoratore, maggiorata di Euro 150,00

(centocinquanta virgola zerozero) per ciascuna giornata di

lavoro effettivo, a cura del Personale Ispettivo del Ministero

del Lavoro e della Previdenza Sociale. Inoltre, l'importo

delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei

contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare

non potra essere inferiore ad Euro 3.000,00 (tremila virgola

zerozero), indipendentemente dalla durata della prestazione

lavorativa.

Oltre alle predette sanzioni, come previsto dalle vigenti

disposizioni, il Personale Ispettivo del Ministero del Lavoro
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e della Previdenza Sociale pud adottare provvedimenti di

sospensione dei lavori, nell'ambito dei cantieri edili,

qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle

scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura

pari o superiore al 20% (venti per cento) del totale dei

lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso

di reiterate violazioni della disciplina in materia di

superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e

settimanale, di cui al D.Lgs. 66/2003 e successive

modificazioni.

Articolo 11

Oneri del concessionario

Saranno a totale carico del concessionario oneri e spese

relativi:

- allo spostamento, al mantenimento in esercizio nel corso dei

lavori ed al ripristino delle utenze, delle infrastrutture e

delle reti dei servizi pubblici e privati sia nel sottosuolo

che in superficie, secondo le prescrizioni ed in accordo con

gli uffici e gli enti erogatori dei pubblici servizi;

- al mantenimento provvisorio della viabilita pubblica e

privata per garantire gli accessi ai fabbricati, carrabili e

pedonali, in accordo con gli uffici, gli Enti ed i1 Soggetti

interessati;

- all'osservanza dell'Ordinanza Commissariale n. 43/07

concernente la segnaletica identificativa delle opere del
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Piano Emergenziale;

- alla realizzazione delle sistemazioni superficiali

comprensive delle opere relative al verde ed all'arredo urbano

ed al ripristino funzionale delle pavimentazioni stradali,

secondo le previsioni del progetto e le prescrizioni tecniche

impartite dagli uffici comunali interessati.

Il concessionario dovra, a proprio onere e spesa, procedere

alla redazione di verbali di consistenza dei manufatti

preesistenti in un contesto da giudicare, da parte del tecnico

incaricato dal concessionario e sotto la sua esclusiva

responsabilita, di possibile interferenza e quindi oggetto di

potenziale danneggiamento per la realizzazione dell'opera,

restando comunque ferme ed impregiudicate tutte le

responsabilita di legge oltre quanto espressamente previsto

nella presente convenzione.

I1 concessionario dovra, a proprio onere e spesa, eseguire,

preliminarmente all'inizio dei lavori di costruzione veri e

propri, tutte le indagini preventive atte a verificare

dettagliatamente sotto i profili geotecnici e idrogeologici,

la situazione dei suoli sottostanti e circostanti 1l'area di

intervento, al fine di determinare con assoluta certezza le

condizioni di operativita dell'intervento stesso.

I1 concessionario dovra inoltre, a proprio onere e spesa,

predisporre un sistema di monitoraggio continuo dei parametri

statici e dinamici ritenuti utili per la valutazione ed il
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controllo dell'insorgenza di eventuali fenomenologie di

dissesto per i1 fabbricati potenzialmente interferenti con il

cantiere. Tale monitoraggio dovra essere mantenuto per tutta

la durata delle opere strutturali della costruzione e deve

contenere:

- Rilievo del sito su cui insiste 1'opera;

- Criticita particolari;

- Falde;

- Deformabilita dei terreni;

- Criteri di monitoraggio;

- Tempi di monitoraggio:

1) Ante Operam;

2) Durante i lavori;

3) Post Operam;

- Relazione tecnica a supporto.

Sono a carico esclusivo del concessionario tutti i canoni,

diritti e tariffe per la fornitura di utenze e servizi (acqua,

energia elettrica ecc.) che si rendessero necessari per la

costruzione e gestione delle opere da realizzarsi in esito

alla sottoscrizione della presente convenzione.

I1 concessionario si impegna a porre in essere tutte le

indispensabili ed opportune forme di comunicazione ed

informazione ai cittadini, previo accordo con i Municipi

interessati, sia prima dell'attivazione del cantiere (anche

per la fase di indagini preventive) che durante la
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realizzazione delle opere, che ad opere ultimate per cido che

attiene gli aspetti di gestione e manutenzione. In

particolare, oltre alla collocazione di appositi tabelloni

contenenti tutte le informazioni ed indicazioni necessarie per

legge, 11 concessionario si impegna ad installare sui cantieri

apposita segnaletica elettronica luminosa con indicazione del

tempo residuo per il completamento dei lavori (orologio count

down), di adeguate dimensioni e visibilita, da mantenere

costantemente in funzione.

Articolo 12

Vigilanza e collaudo lavori

I lavori per la realizzazione delle opere di cui alla presente

convenzione, oggetto del relativo Permesso di Costruire,

saranno sottoposti a verifica e sorveglianza a cura

dell'Ilspettorato Edilizio del Municipio territorialmente

competente. Le opere in conglomerato cementizio di cui

all'art. 65 del D.P.R. n. 380/01 saranno sottoposte a verifica

e sorveglianza a cura della Commissione di Alta Vigilanza

anche su richiesta del Municipio territorialmente competente.

I lavori per la realizzazione del parcheggio saranno altresi

soggetti a collaudo statico ai sensi della legge 5 novembre

1971, n. 1086 e s.m.i. a cura e spese del concessionario e a

collaudo tecnico amministrativo sempre a cura e spese del

concessionario. Le operazioni di collaudo dovranno completarsi

con la emissione del certificato finale al massimo entro sei
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certificato sara sottoposto ad approvazione, a cura del

Responsabile del Procedimento, con provvedimento formale del

Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O. Programmazione e

Pianificazione delle Infrastrutture destinate al Parcheggio.

Lo svincolo finale delle polizze fidejussorie potra avvenire

solo dopo l'emissione dei relativi certificati di collaudo

(statico e tecnico-amministrativo), comungque fatto salvo

quanto dovesse eventualmente emergere in tale sede.

A tal fine, il concessionario provvedera a trasmettere gli

atti relativi al Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O.

Programmazione e Pianificazione delle Infrastrutture destinate

al Parcheggio.

Nell'ambito del collaudo e contestualmente alla emissione del

certificato di collaudo finale, il collaudatore provvedera

all'accertamento dello stato di consistenza di tutti i

manufatti interferenti con l'intervento, gia compresi nello

stato di consistenza compilato prima dell'avvio dei lavori, in

precedenza ricordato.

Detto accertamento dovra essere allegato gquale parte

integrante al certificato di collaudo.

I lavori concernenti la sistemazione superficiale (soprastante

il parcheggio) dovranno essere oggetto di collaudo separato,

da effettuarsi per il tramite di un collaudatore nominato da

Roma Capitale ed il cui nominativo verra indicato dal
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Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana -

Albo Collaudatori, ovvero per le opere di importo inferiore ai

minimi di legge, attraverso emissione di certificato di

regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ed

approvato dai competenti uffici dell'Amministrazione

Capitolina.

Tutte le spese di collaudo sono a carico del concessionario,

il quale & altresi obbligato a provvedere, a sua cura e spese,

ad eliminare tutti i difetti e vizi che risultassero sia nel

corso di svolgimento del collaudo, sia anche successivamente,

secondo i termini e le modalita previste dal Codice Civile

oltre che dal presente atto.

Articolo 13

Ritrovamenti archeologici

Qualora, nel corso dei sondaggi preliminari, ovvero dei lavori

di escavazione, dovessero venire alla luce reperti

archeologici, il concessionario e' obbligato a sospendere i

lavori dandone immediata comunicazione alla competente

Soprintendenza, cul spetta l'indicazione dei provvedimenti da

assumere, nonché all'Ufficio del Commissario Delegato all'

Emergenza Traffico e Mobilita, Progetti strategici e Programma

Roma Capitale, al Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O.

Programmazione e Pianificazione delle Infrastrutture destinate

al Parcheggio.

Il ritrovamento di reperti archeologici, determinera di
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diritto per il concessionario, la concessione di una proroga

sui tempi di esecuzione dei lavori, commisurata alle esigenze

in ordine alla tutela dei beni, ovvero a quelle connesse ad

una revisione del progetto che si rendesse per cid necessaria.

In esito ai ritrovamenti in questione, la Soprintendenza

Archeologica competente potra concordare con gli uffici

dell'Amministrazione Capitolina comunale ed il concessionario

eventuali opere ed interventi volti al recupero ed alla

valorizzazione dei reperti e dei siti archeologici.

Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti

archeologici rendesse utilizzabile solo parzialmente 1l'area

dell'intervento, le parti potranno concordemente individuare

una diversa soluzione progettuale delle opere di cui alla

presente convenzione, fermo restando il diritto di entrambe le

parti a richiedere la risoluzione della stessa, senza che cio

costituisca per il concessionario in alcun modo e per alcun

motivo, titolo per avere alcunché a pretendere, e fermo

restando per il concessionario 1l'obbligo di provvedere, a

proprio onere e spese, al ripristino dello stato dei luoghi

secondo le indicazioni della competente Soprintendenza e di

Roma Capitale.

Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti

archeologici rendesse al contrario inutilizzabile totalmente

l'area dell'intervento si determinera la risoluzione della

convenzione, senza che cid costituisca per il concessionario
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in alcun modo e per alcun motivo, titolo per avere alcunché a

pretendere, e fermo restando per il concessionario 1l'obbligo

di provvedere, a proprio onere e spese, al ripristino dello

stato dei luoghi secondo le indicazioni della competente

Soprintendenza e di Roma Capitale.

In caso di risoluzione della convenzione per i1 sopra esposti

motivi, il Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O.

Programmazione e Pianificazione delle Infrastrutture destinate

al Parcheggio provvedera alla restituzione delle somme

incamerate a fronte del corrispettivo di costituzione del

diritto di superficie e delle fidejussioni, fatto comunqgque

salvo ed impregiudicato il diritto, per 1l'Amministrazione

stessa, di trattenerle tutte o in parte a fronte di eventuali

esigenze insorte e riconducibili a carenze, omissioni, o

comunque colpe da parte del concessionario (ovvero ad esigenze

relative all'eventuale esecuzione in danno) .

Qualora se ne ravvisasse l'esigenza, il Concessionario potra

chiedere all'Amministrazione Capitolina, e questa autorizzare,

l'esecuzione di sondaggi ed indagini archeologiche

preliminari, anche prima del rilascio del Permesso di

Costruire. I sondaggi e le indagini saranno effettuate dal

concessionario sotto la sua completa responsabilita ed a

propri esclusivi oneri e costi, di concerto con la

Soprintendenza competente, obbligandosi ad eseguire quanto

necessario secondo le indicazioni e direttive di quest'ultima.
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Articolo 14

Corrispettivo della costituzione del diritto di superficie
I1 corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie
sull'area e per l'utilizzazione esclusiva del parcheggio per
la durata di 90 (novanta) anni relativo al presente atto, &
determinato in Euro 142.586,98
(centoquarantaduemilacinquecentottantasei virgola novantotto)
e calcolato, sulla base dei parametri introdotti dalla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2006, esclusivamente
con riferimento alla cubatura dei posti auto pertinenziali ed
e oggetto di espressa accettazione dalle parti.
I1 suddetto importo verra corrisposto dal concessionario, per
sé o per gli aventi causa, con le seguenti modalita:
- 20% (venti per cento) prima del rilascio del permesso di
costruire, unitamente a polizza fideiussoria a garanzia del
rimanente importo;
- 30% (trenta per cento) a sei mesi dal rilascio del permesso
di costruire;
- 50% (cinquanta per cento) a dodici mesi dal rilascio del
permesso di costruire.
I1 concessionario si impegna a versare a Roma Capitale gli
interessi sull'importo delle rate successive al rilascio del
permesso di costruire, calcolate al tasso legale e a decorrere

dalla data del rilascio del permesso di costruire stesso.

L'importo del diritto di superficie e soggetto ad



aggiornamento biennale sulla base dell'indice ISTAT.

Articolo 15

Oneri di manutenzione

Durante tutto il periodo di durata della concessione, il

concessionario e/o i propri aventi causa dovranno eseguire, a

propria cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria necessari ad assicurare l'ottimale

funzionamento delle opere di cui alla presente convenzione,

provvedendo ogni 30 (trenta) anni al completo rinnovo degli

impianti in modo da consegnare a Roma Capitale, alla scadenza

della stessa, l'opera in ottimali condizioni di conservazione

e funzionamento.

Nei primi due mesi dell'ultimo anno di convenzione, Roma

Capitale provvedera, in contraddittorio con il concessionario

o 1 suoi aventi causa, ad accertare i1 lavori di manutenzione

ordinaria e straordinaria nonché gli eventuali rinnovi

parziali o totali degli impianti necessari ai fini di cui

sopra, per riportare l'impianto del parcheggio alle condizioni

ottimali di esercizio.

Le relative spese saranno ad esclusivo carico del

concessionario e/o dei suol aventi causa.

Articolo 16

Oneri di manutenzione delle opere di superficie

Per quanto attiene la manutenzione delle aree oggetto delle

sistemazioni superficiali realizzate dal concessionario e/o
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dai suoi aventi causa nell'ambito delle opere di cui alla

presente convenzione, il concessionario e/o i suoi aventi

causa si impegna a versare a Roma Capitale ogni anno la somma

(indicata nel piano di manutenzione allegato al progetto

approvato) di Euro 3.394,89 (tremilatrecentonovantaquattro

virgola ottantanove) per una durata di anni 25 (venticinque).

Detta somma dovra essere versata dal concessionario e/o dai

suoil aventi causa in unica soluzione entro il mese di giugno

di ciascun anno, e tali importi saranno imputati ad apposita

voce di bilancio a specifica destinazione in carico al

Municipio competente territorialmente.

Il primo versamento dovra essere effettuato computando in

dodicesimi il periodo dell'anno residuo rispetto alla data di

emissione del certificato di collaudo delle opere di

superficie; data da cui inizia a decorrere il periodo di

manutenzione sopra indicato.

Dai costi di cui al citato piano di manutenzione dovranno

essere esclusi, nella redazione del piano stesso, solamente

quelli relativi alla fornitura dell'energia elettrica per

1'illuminazione pubblica e dell'approvvigionamento idrico, che

saranno a carico dell'Amministrazione Capitolina.

L'area sovrastante i1l parcheggio sara integralmente soggetta

ad uso pubblico e come tale dovra uniformarsi ai dettami dei

regolamenti comunali vigenti in materia.

Spetta ai Municipi competenti territorialmente il controllo e
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la vigilanza sul corretto adempimento delle suddette

obbligazioni.

Articolo 17

Assicurazioni

IT concessionario e responsabile dell'integrita degli edifici

considerati potenzialmente interagenti con l'area di

intervento secondo quanto descritto nel verbale relativo allo

stato di consistenza in precedenza indicato.

In relazione a tale evidenza, 1l concessionario si obbliga a

garantire a propria cura e spesa, a mezzo di apposita polizza

assicurativa, il risarcimento dei danni per qualsiasi evento a

persona o cose, mobili o immobili, determinate da fattori

umani o naturali imputabili ai lavori eseguiti, per il periodo

a decorrere dal momento della consegna dell'opera sino al

collaudo finale delle opere.

L'assicurazione in questione dovra prevedere un massimale pari

al valore ed allo stato degli immobili potenzialmente

interferenti cosi come giudicato, sotto la propria ed

esclusiva responsabilita, dal tecnico incaricato dal

concessionario della stesura del verbale di consistenza, gia

citato.

Inoltre, l'assicurazione dovra coprire gli eventuali danni

alle opere da realizzare sia per azioni od omissioni proprie e

dei propri dipendenti, sia per azioni od omissioni di terzi,

per un massimale pari al valore stesso delle opere da
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eseguire.

I1 concessionario dovra consegnare al Dipartimento 7 Mobilita

e Trasporti - U.O. Programmazione e Pianificazione delle

Infrastrutture destinate al Parcheggio prima dell'inizio dei

lavori di realizzazione del parcheggio l'originale delle

polizze e 1l'originale dei premi pagati fino all'approvazione

del collaudo finale.

A collaudo effettuato, prima dell'entrata in esercizio del

parcheggio, il concessionario dovra stipulare, a propria cura

e spese, contratti di assicurazione contro i danni da

incendio, scoppio e crollo e da qualsiasi altro evento,

compresi gli eventi naturali e le cause di cui all'art. 1906

c.c, relativamente agli impianti, alle attrezzature, alle

dotazioni ed a quant'altro annesso e connesso al parcheggio,

verso i terzi, anche per le autovetture da questi depositate.

Tale assicurazione dovra essere stipulata per una somma pari a

quella indicata nel computo metrico estimativo come costo di

costruzione e dovra essere aggiornata ogni quinguennio, al

fine di conservare nel tempo la congruita del capitale

assicurato, sulla base della variazione degli indici ISTAT.

In ogni momento, qualora a seguito di migliorie, innovazioni,

sostituzioni, addizioni, comungque da concordare con

1'Amministrazione Capitolina, il valore delle cose assicurate

aumentasse, 1l concessionario e/o 1 suoi aventi causa si

impegnano a comunicare la nuova stima all'Ente assicuratore
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per le conseguenti variazioni di polizza.

I1 concessionario espressamente si obbliga a depositare presso

il Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O. Programmazione e

Pianificazione delle Infrastrutture destinate al Parcheggio

l'originale delle polizze di assicurazione e delle quietanze

comprovanti il regolare pagamento dei premi prima dell'avvio

del parcheggio e durante tutto il periodo di concessione.

Tutte le polizze assicurative dovranno contenere il

riferimento esplicito all'articolo della convenzione che

dispone 1'obbligo di prestare la garanzia e dovranno avere

cadenza almeno biennale; inoltre dovranno essere concluse

presso primaria Compagnia di Assicurazioni o Istituto di

credito.

Articolo 18

Garanzie

Garanzia esatto adempimento

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con

il presente atto, relativamente alla costruzione delle opere

ed al ripristino dei servizi e fino alla loro collaudazione,

il concessionario presentera, prima del rilascio del Permesso

di Costruire, garanzia fidejussoria o atto equipollente

rilasciata da Istituto di Credito o Assicurativo, per un

importo pari al 50% (cinquanta per cento) del costo di

costruzione delle opere indicato nel progetto approvato, da

elevare all'80% (ottanta per cento) qualora i lavori wvengano
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iniziati da parte del concessionario in presenza di un numero

di prenotazioni di acquisto di posti auto pertinenziali

inferiore al 50% (cingquanta per cento) del totale.

La garanzia fidejussoria sara oggetto di svincolo totale da

effettuarsi da parte del Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti -

U.0. Programmazione e Pianificazione delle Infrastrutture

destinate al Parcheggio entro il tempo massimo di sei mesi

dalla data di ultimazione delle opere, solo a seguito di esito

positivo delle operazioni di collaudo delle opere di

superficie sancito dal relativo certificato.

Nel caso in cui il progetto preveda lo spostamento e/o la

nuova piantumazione di alberature, a garanzia del loro

corretto attecchimento, una quota parte della fideiussione,

pari al valore delle piantumazioni, rimarra vincolata per due

anni dalla messa a dimora delle stesse.

Polizza "all risks"

A garanzia dell'opera e degli edifici considerati interagenti

con l'area di intervento (preesistenze) dovra essere stipulata

dal concessionario la polizza di che trattasi dell'importo

risultante dalla somma dei punti Al.1 e A1.3, Al.4 di cui

all'allegato quadro economico - finanziario e della stima

delle preesistenze (stima dei fabbricati, opere, manufatti,

ecc. limitrofi soggetti ad eventuale interferenza con la

realizzazione dell'opera).

Polizza Responsabilita Civile contro Terzi (RCT/RCO)
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Per un valore pari a quello riferito alla polizza all risks e

comunque non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni

virgola zerozero).

Detto massimale dovra essere rivalutato ogni quinquennio sulla

base delle eventuali variazioni dei minimi di legge per i

rischi in questione.

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione

di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché

l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni a

semplice richiesta di Roma Capitale, senza facolta di opporre

eccezioni, ivi compresa quella di cui all'art. 1944 del codice

civile, salva l'eccezione di compensazione.

A cautela delle inadempienze di cui al precedente art. 8,

inerenti il mancato inizio e/o ultimazione dei lavori e a

garanzia dell'agibilita e del funzionamento dell'impianto nei

termini stabiliti, i1l concessionario costituira, prima del

termine indicato per 1l'inizio dei lavori, deposito cauzionale

pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del costo

di costruzione risultante dal progetto approvato, nei seguenti

modi :

a) presso la tesoreria Capitolina in numerario o in titoli di

Stato o garantiti dallo Stato;

b) mediante fidejussione o atto equipollente rilasciata da
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primario Istituto di Credito o Assicurativo.

Tale deposito decurtato delle somme eventualmente incamerate

dall'Amministrazione Capitolina in applicazione delle penali

previste dall'art. 8, sara restituito al termine della

concessione.

Tutte le fidejussioni e il deposito cauzionale di cui al

presente articolo dovranno essere adeguate a cadenza biennale

in relazione all'indice ISTAT fabbricati.

Polizza di assicurazione indennitaria decennale

I1 concessionario € obbligato a stipulare prima

dell'approvazione del certificato finale del collaudo tecnico-

amministrativo una polizza indennitaria decennale a copertura

dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei

rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ovvero da

preesistenze.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in

favore di Roma Capitale non appena questi lo richieda, anche

in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che

occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

I1 concessionario espressamente si obbliga a depositare presso

il Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O. Programmazione e

Pianificazione delle Infrastrutture destinate al Parcheggio

l'originale delle polizze di assicurazione e delle quietanze

comprovanti il regolare pagamento dei premi prima dell'avvio

del parcheggio e durante tutto il periodo di concessione.
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Articolo 19

Regolamento interno del parcheggio

Per la gestione del parcheggio pertinenziale gli assegnatari

adottano il regolamento interno del parcheggio, che dovra

essere preventivamente trasmesso al Dipartimento 7 Mobilita e

Trasporti - U.O. Programmazione e Pianificazione delle

Infrastrutture destinate al Parcheggio per l'approvazione e

che, debitamente trascritto a loro cura, dovra essere allegato

agli atti di cessione, anche successivi, dei posti auto/moto

pertinenziali e dovra disciplinare:

a) l'individuazione del soggetto cui restera affidata la

titolarita della concessione dell'utilizzazione esclusiva del

parcheggio, per quanto riguarda le parti comuni dello stesso,

da parte dei cessionari;

b) l'amministrazione del parcheggio;

c) i criteri per la gestione delle parti comuni del parcheggio

e per la costituzione graduale del fondo comune destinato ad

assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del

parcheggio e delle opere di superficie;

d) i1 criteri per l'assegnazione dei posti auto e moto agli

aventi titolo onde assicurare la maggiore fruibilita del

diritto di superficie e dell'utilizzazione esclusiva dei posti

auto/moto. Tali criteri dovranno fare riferimento alle vetture

di proprieta o in leasing o in uso degli aventi diritto;

e) 1' obbligo di inserire, nei contratti di assegnazione e di
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successiva cessione del diritto di superficie dei posti auto,

tutti gli impegni verso l'Amministrazione Capitolina previsti

dalla presente convenzione con particolare riferimento a

quelli riguardanti la manutenzione nel tempo del parcheggio e

delle sistemazioni superficiali, 1l'obbligo di riconsegna dello

stesso in buone condizioni di uso alla scadenza della

convenzione precisandone le date di scadenza del diritto di

superficie. Restano escluse tutte le obbligazioni concernenti

le polizze e le garanzie meglio precisate agli articoli 17 e

18 della presente Convenzione, che rimangono a carico del

Concessionario originario;

f) l'eventuale possibilita di destinare i posti auto nella

fascia oraria 8,00/20,00, quando gli stessi su apposita

deliberazione degli aventi titolo non siano da loro occupati,

attivando una modalita di gestione che permetta di utilizzare

i posti auto suddetti con un sistema a rotazione

esclusivamente a tariffa oraria. In tal caso dovra essere

individuato un soggetto unico della gestione.

Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti

auto siano utilizzati in maniera promiscua, il condominio

assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un

determinato proprietario, ferma restando a livello di

regolamento la facolta di uso comune dell'intera struttura.

Indipendentemente da qualsiasi azione promossa dal condominio,

nel caso di accertato uso improprio del bene pertinenziale
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assegnato, da parte degli organi competenti, l'Amministrazione

Capitolina applichera una sanzione di carattere pecuniario

pari al 10% (dieci per cento) del valore convenzionale del

bene stesso, determinato ai sensi dell'art. 14 comma 1 e

rivalutato secondo gli indici ISTAT, intimando il ripristino

delle normali condizioni d'uso; se entro tre mesi dalla

notifica dell'intimazione non sara stato adempiuto a quanto

richiesto, la sanzione sara nuovamente applicabile.

Nel caso di inottemperanza prolungata oltre tre consecutive

intimazioni, Roma Capitale potra pronunciare la decadenza dal

diritto di superficie nei confronti dell'assegnatario, con

applicazione della norma di cui al successivo art. 24.

Articolo 20

Subentro dei cessionari

Con il trasferimento del diritto di superficie, che si porra

in essere a collaudo avvenuto, mediante la cessione definitiva

dei posti auto/moto e la conseguente costituzione dei relativi

vincoli pertinenziali i singoli cessionari subentrano pro-

qguota in tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente

convenzione, con esclusione di quelli indicati negli art. 15,

16, 17 e 18 per la parte attribuita al concessionario

originario, nel rispetto del regolamento interno del

parcheggio.

La responsabilita per le predette obbligazioni, pertanto, fara

carico, per quanto concerne le proprieta superficiarie divise
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e trasferite, ai singoli titolari del diritto di superficie

individualmente, mentre, per quanto concerne gli impianti e le

attrezzature comuni all'interno del parcheggio, agli stessi

cessionari uniti tra loro con il vincolo di solidarieta.

IT trasferimento parziale del diritto di superficie mediante

l'assegnazione ai beneficiari dovra avvenire con atto pubblico

o scrittura privata autenticata al fine della trascrizione nei

registri immobiliari.

Nell'ipotesi in cui il concessionario non fosse in grado di

subconcedere la totalita dei posti auto e/o moto, 1 posti auto

e/o moto residui, gli stessi potranno essere affidati in

locazione per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni a

coloro che abbiano i requisiti di cui all'art. 21.

Articolo 21

Obbligo di destinazione d'uso e vincolo di pertinenzialita,

titolarita o contitolarita

L'opera e destinata a parcheggio di pertinenza di unita

immobiliari site nel territorio di Roma Capitale. Entro il

termine di 270 (duecentosettanta) giorni dal rilascio del

nulla osta inizio lavori, i posti auto/moto pertinenziali sono

assegnati/sub concessi esclusivamente ai proprietari di

immobili ricadenti nell'ambito di influenza del parcheggio.

Decorso tale termine possono essere assegnatari o sub

concessionari anche i1 proprietari di immobili ricadenti al di

fuori dell'ambito di influenza.
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L'ambito di influenza per le assegnazioni/sub concessioni di

posti auto/moto pertinenziali & pari a ml 1.000 (metri lineari

mille) .

Ricadono nell'ambito di influenza anche gli edifici la cui

sagoma risulta solo parzialmente contenuta all'interno del

perimetro individuato, alla distanza di ml 1.000 (metri

lineari mille), dalle parallele dei singoli lati dell'impronta

del parcheggio.

Gli aventi titolo all'acquisizione dei posti auto/moto

pertinenziali con le relative unita immobiliari sono

individuati come in appresso.

I1 concessionario si obbliga ad individuare il 50% (cinquanta

per cento) degli assegnatari entro 6 (sei) mesi dal rilascio

del permesso di costruire per i parcheggi tradizionali; in

difetto, gli effetti della concessione del diritto di

superficie rimarranno sospesi e potranno prodursi solo a

seguito di comunicazione all'Amministrazione Capitolina degli

aventi titolo che in attuazione del disposto dell'art. 9 comma

4 della legge 122/89, costituiranno i1l vincolo pertinenziale,

di titolarita e/o contitolarita con l'unita immobiliare cul é

legato il realizzando parcheggio.

Gli effetti della concessione del diritto di superficie

potranno comunque prodursi qualora il concessionario, avendo

individuato un numero di assegnatari inferiore a detto 50%

(cinquanta per cento), si obblighi ad elevare all'80% (ottanta
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per cento) la polizza fidejussoria prestata a garanzia

dell'esatto adempimento di cui al precedente art. 18.

Al fine dell'accertamento del verificarsi della predetta

condizione sospensiva, dovranno essere prodotti al

Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O. Programmazione e

Pianificazione delle Infrastrutture destinate al Parcheggio,

in originale o in copia autentica, i contratti preliminari di

assegnazione o loro equivalenti con data certa rispetto al

termine di cui sopra.

In caso di mancato raggiungimento, nei termini e con le

modalita sopra indicate, della percentuale del 50% (cinguanta

per cento) degli assegnatari, Roma Capitale potra revocare la

presente convenzione.

Il vincolo pertinenziale con 1l'unita immobiliare principale

verra posto in essere e trascritto solo all'atto del

definitivo trasferimento del posto auto al proprietario e/o

detenente dell'immobile come sopra individuato. Sino a tale

momento € in facolta del concessionario sostituire eventuali

soggetti divenuti inadempienti alle proprie obbligazioni

relative alla cessione del diritto di superficie con nuovi

soggetti i quali - purché legittimati per legge e nel rispetto

dei requisiti stabiliti al presente articolo - subentreranno

nella posizione degli inadempienti decaduti, divenendo

definitivi cessionari del posto auto o moto vacante. II

concessionario comunichera la necessita di tale sostituzione
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al Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O. Programmazione e

Pianificazione delle Infrastrutture destinate al Parcheggio

che, dopo la verifica del possesso dei requisiti, autorizzera

la cessione e acquisira il nuovo contratto preliminare.

E vietata ogni modifica della destinazione d'uso.

Gli atti di cessione agli assegnatari dei posti auto/box e/o

moto non potranno essere stipulati prima dell'emissione del

certificato di collaudo delle opere di superficie comprese

nell'intervento.

Articolo 22

Disciplina del trasferimento a terzi del

diritto di superficie

Le cessioni del diritto di superficie dei posti auto e/o moto,

successive alla prima, dovranno avvenire esclusivamente a

favore di soggetti aventi i requisiti indicati nel precedente

articolo 21.

I1 trasferimento sara attuato mediante trasferimento mortis

causa o atto inter vivos dell'unita immobiliare alla quale il

posto stesso e legato dal suddetto vincolo.

La violazione del divieto di cedere a terzi, che non abbiano i

requisiti richiesti, la titolarita del suddetto diritto di

superficie comporta l'automatica risoluzione della convenzione

stessa senza che nessun indennizzo sia dovuto al concedente e

la conseguente potesta per 1'Amministrazione Capitolina di

disporre liberamente di quel posto auto e/o moto procedendo
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alla sua assegnazione a soggetto dotato dei requisiti

richiesti.

In ogni caso dovra essere comunicato, a mezzo di raccomandata

A/R, sia al Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti - U.O.

Programmazione e Pianificazione delle Infrastrutture destinate

al Parcheggio sia all'Amministrazione del parcheggio il

nominativo del terzo avente diritto, con idonea documentazione

atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per

l'assegnazione.

L'atto di nuova assegnazione non potra essere stipulato in via

definitiva prima che il Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti -

U.0. Programmazione e Pianificazione delle Infrastrutture

destinate al Parcheggio abbia verificato l'esistenza dei

requisiti richiesti dandone comunicazione scritta al

cessionario nel termine di 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento della raccomandata sopra citata.

Articolo 23

Riorganizzazione della sosta e dell'arredo urbano

della zona circostante il parcheggio

L'Amministrazione Capitolina si riserva il diritto di valutare

l'opportunita di delimitare la zona circostante il parcheggio

quale area di controllo della sosta e di individuare

all'interno di tale zona le aree di sosta regolamentata ai

sensi del D.Lgs.vo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e

successive modifiche ed integrazioni).
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Articolo 24

Decadenza e/o recesso dalla convenzione

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto

che possa a Roma Capitale competere, anche a titolo di

risarcimento danni, Roma Capitale medesima si riserva la

facolta di promuovere la decadenza totale o parziale dalla

convenzione, con conseguente estinzione totale o parziale del

diritto di superficie e corrispondente automatica estensione

del diritto di proprieta dell'Ente concedente, anche per una

sola delle seguenti cause:

1) riscontro di gravi vizi o ritardi nell'inizio, nella

esecuzione o nella ultimazione delle opere, inosservanza grave

degli elementi progettuali con alterazione delle

caratteristiche volumetriche, dimensionali, strutturali e

d'uso delle relative opere o diminuzione dei posti auto;

2) chiusura totale e/o parziale anche temporanea del

parcheggio senza giustificato motivo;

3) violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o

temporaneamente, in tutto o in parte, il parcheggio per usi o

finalita diverse da quelle di cui alla presente convenzione;

4) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria

e straordinaria del parcheggio nel suo complesso;

5) inosservanza del divieto di accendere ipoteche sui diritti

di superficie e sugli immobili oggetto di proprieta

superficiaria, se non a garanzia dei mutui per i finanziamenti
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necessari a provvedere alla costruzione ed all'acquisto degli

immobili stessi;

6) violazione degli obblighi assunti con la presente

convenzione quando il concessionario non ottemperi, nei tempi

e nei modi stabiliti, alla diffida notificata da Roma

Capitale;

7) violazione delle disposizioni di cui alla legge 13

settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni.

Nel primo caso Roma Capitale rimborsera al concessionario, a

collaudo effettuato, il valore delle opere eseguite, utili per

la realizzazione del parcheggio, determinato in forma peritale

e decurtato del 50% (cinquanta per cento) a titolo di penale.

Negli altri casi Roma Capitale rimborsera al concessionario

1'importo corrispondente al valore del bene a cui si riferisce

l'inadempienza, tenuto conto delle condizioni del manufatto e

del tempo decorso in relazione al godimento del diritto di

superficie, decurtato del 50% (cinquanta per cento).

Pronunciata la decadenza, il concessionario dovra, dietro

invito di Roma Capitale mediante notifica, provvedere a

consegnare entro il termine fissato da Roma Capitale stessa,

il parcheggio sgombro di ogni impedimento ed in perfetto stato

di esercizio, salvo e riservato il risarcimento di ogni danno,

nonché quanto convenuto nel capoverso 15° del precedente art.

8. L'Amministrazione, per ragioni di pubblico interesse

originarie o sopravvenute, si riserva la facolta di recedere
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dalla convenzione in qualsiasi momento a suo insindacabile

giudizio, rimborsando al concessionario una somma

corrispondente al valore di stima delle opere eseguite

maggiorata del 10% (dieci per cento) a titolo di compenso per

mancati utili.

Articolo 25

Revoca

Oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti, la

convenzione potra essere revocata da Roma Capitale, con

decisione motivata, in qualsiasi momento, prima del

trasferimento a terzi del diritto di superficie, relativamente

ali posti auto e/o moto pertinenziali, previo preavviso di

almeno un mese, neli seguenti casi:

1) fallimento:

a) fallimento del concessionario e deil suoli aventi causa;

b) casi di liquidazione, concordato preventivo e denuncia al

tribunale di cuil all'art. 2409 del c.c.;

2) scioglimento della societa nei casi previsti dall'art. 2484

3) trasformazione, fusione o scissione della societa

conseguente ai casi di cui ai punti 1 e 2.

Qualora il concessionario appalti a terzi i lavori per la

costruzione del parcheggio e venga inserita nel contratto

d'appalto sottoscritto dalle parti la clausola risolutiva

espressa che preveda, in caso di fallimento del



53

concessionario:

a) la risoluzione del contratto d'appalto;

b) la possibilita dell'appaltatore di divenire concessionario;

Roma Capitale potra stipulare la nuova convenzione con

l'appaltatore. Tale convenzione terra conto delle circostanze

di fatto e di diritto venutesi a verificare a seguito della

revoca della convenzione originaria.

Nel caso di fallimento del concessionario prima

dell'assegnazione dei singoli posti auto/moto,

1'Amministrazione Capitolina potra, a sua scelta,

corrispondere alla curatela del fallimento, previa perizia del

C.T.U. la somma corrispondente ai lavori effettuati o

permettere che la curatela fallimentare agisca liberamente per

il fallimento dell'intera opera nei limiti consentiti dalla

legge.

4) in caso di pubblica necessita

in caso di pubblica necessita, determinabile ad insindacabile

giudizio di Roma Capitale su conforme deliberazione, anche per

esigenze connesse con la mobilita ed i trasporti cittadini,

Roma Capitale potra revocare la convenzione rimborsando al

concessionario una somma corrispondente al valore di stima

delle opere eseguite maggiorata del 10% (dieci per cento) a

titolo di compenso per mancati utili.

Articolo 26

Penali e sanzioni
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Qualora nel corso della gestione del parcheggio dovessero

essere accertate violazioni del concessionario e/o dei suoil

aventi causa agli obblighi assunti con la presente convenzione

e, a seguito di diffida del Dipartimento 7 Mobilita e

Trasporti - U.O. Programmazione e Pianificazione delle

Infrastrutture destinate al Parcheggio, il concessionario e/o

i suoil aventi causa non abbiano provveduto a ripristinare le

condizioni della presente convenzione nel termine all'uopo

assegnatogli, il concessionario e/o i1 suoi aventi causa

saranno tenuti a corrispondere a Roma Capitale una somma pari

alle spese sostenute da Roma Capitale medesima per il

ripristino delle condizioni di cui sopra, maggiorata degli

eventuali danni recati.

Il concessionario e/o 1 suol aventli causa sono tenuti al

pagamento della somma prescritta entro 30 (trenta) giorni

dalla notifica del provvedimento.

Decorso infruttuosamente tale termine, Roma Capitale

provvedera a recuperare la somma corrispondente a carico della

polizza fidejussoria di cui all'art. 18, penultimo comma,

concernente l'agibilita ed il funzionamento del parcheggio

(deposito cauzionale, pari allo 0,50% del costo di

costruzione), 1in suo possesso che dovra essere reintegrata

entro i1 successivi 30 (trenta) giorni.

In caso di persistenti gravi violazioni e recidivita si

procedera alla decadenza dalla convenzione ai sensi dell'art.



55

24.

Articolo 27

Rinuncia all'ipoteca legale

L'Amministrazione Capitolina rinuncia all'eventuale ipoteca

legale che possa competerle, con l'esonero da ogni eventuale

responsabilita del conservatore dei registri immobiliari.

Articolo 28

Riconsegna del parcheggio - Rinnovo della convenzione

Al termine della convenzione il parcheggio, con i relativi

impianti ed accessori, dovra essere consegnato a Roma Capitale

nella sua globalita e nelle condizioni di manutenzione e di

funzionamento indicate negli specifici articoli del presente

atto.

In tale occasione si provvedera all'accertamento dello stato

di consistenza dell'edificio ed alla descrizione

particolareggiata degli impianti fissi ed accessori, con

l'indicazione delle condizioni di efficienza ed eventuale

degrado.

Di tale stato verra steso verbale in contraddittorio da

sottoscriversi dalle parti.

Qualora al termine della convenzione la gestione del

parcheggio non venga assunta direttamente da Roma Capitale,

verra accordata agli allora concessionari e/o loro aventi

causa la prelazione per una nuova convenzione alle condizioni

che saranno oggetto di nuova contrattazione tra le parti.
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Articolo 29

Foro competente

La cognizione di ogni controversia che dovesse insorgere tra

Amministrazione Capitolina e concessionario o i suoi aventi

causa, avente ad oggetto l'esecuzione, l'interpretazione o la

risoluzione della presente convenzione, e riservata, ai sensi

dell'art. 11 comma 5 della Legge 241/90, alla giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo.

Il Foro territorialmente competente & quello di Roma.

Articolo 30

Dichiarazioni fiscali

Tutte le spese inerenti la presente convenzione saranno a

carico del concessionario.

Alla presente convenzione e applicabile il trattamento fiscale

previsto dall'art.1ll della legge 24 marzo 1989 n. 122 e

dall'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

La presente convenzione sara trascritta a cura del notaio

rogante.

Articolo 31

Informativa ai sensi del D. Lgs.vo 30 Giugno 2003 n. 196

Roma capitale, come sopra rappresentata, ai sensi del D.Lgs.

30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni, informa il

Concessionario e si impegna a trattare i dati contenuti nel

presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle

attivita e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle
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leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 32

Certificato di Destinazione Urbanistica

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e

dell'art.30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, le Parti, come

sopra rappresentate dichiarano, che e stata inoltrata a Roma

Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione

Urbanistica - domanda per il rilascio del Certificato di

Destinazione Urbanistica in data 5 dicembre 2011 Protocollo n.

QI/2011/92483 e che & trascorso il periodo prescritto di 30

(trenta) giorni dalla data della predetta istanza.

Dichiarano, ai sensi del 4° comma dell'indicato articolo 30

del D.P.R. 380/2001, che l'attuale destinazione urbanistica

risulta dalla autocertificazione sostitutiva del certificato

di destinazione urbanistica rilasciata da tecnico incaricato,

assunta al protocollo del Dipartimento 7 Mobilita e Trasporti

- U.O0. Programmazione e Pianificazione delle Infrastrutture

destinate al Parcheggio con il n. QG/7818 del 28 febbraio 2012

in conformita del Nuovo Piano Regolatore Generale approvato

con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 12/02/2008.

A tal fine si allega al presente atto sotto la lettera " " la

suddetta istanza presentata al Dipartimento Programmazione e

Attuazione Urbanistica Dipartimento IX di Roma Capitale,

unitamente alla autocertificazione di destinazione

urbanistica.
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Le parti dichiarano infine che, dalla data in cui e stata

inoltrata la predetta domanda di rilascio del Certificato di

Destinazione Urbanistica ad oggi, non sono intervenute

modifiche negli strumenti urbanistici vigenti.

Le parti dispensano me notaio dalla lettura di quanto allegato

al presente atto.



